ELEMENTE METALICE, SUBANSAMBLURI CUPTOR SI CAMERA DE HIDROFOBIZARE - proiectare si uzinare,

dupa cum urmeaza:

Caiet de sarcini

Poz | Denumire desen Buc.
ANSAMBLUL CORP INOX D-1448-C 1 BUC
1 | Flansa D-1448-C -1 42
2 | Virola mijloc D-1448-C -2 7
3 | Virola capat D-1448-C -3 14
4 | Inel D-1448-C -4 42
ANSAMBLUL CORP INOX D-1448-F 1 BUC
1 | Corp central 1 D-1448-F 1
ANSAMBLUL RACORD INOX D-1448-A 1 BUC
1| Flansa 1 D-1448-A-1-0 1
2 | Corp D-1448-A-2-0 1
3 | Reductie D-1448-A-3-0 1
4 | Flansa 2 D-1448-A-4-0 1
ANSAMBLUL CORP INOX D-1448-E 1 BUC
1 | Flansa 2 D-1448-A-4-0 2
2 | Corp central 1.1 D-1448-E -1-1 1
3 | Ramificatie D-1448-E -1-2 1
4 | Stut dn100 D-1448-E -1-3 1
5 | Scut D-1448-E -1-4 1
6 | Bara de legatura D-1448-E -1-5 1
ANSAMBLUL TRONSON INOX C-1545-B 1 BUC
1| Tronson 1 C-1545-B-1-1 3
2 | Tronson 2.1 C-1545-B-1-2 1
Tronson cu ramificatie C-1545-B-1-3 1
ANSAMBLUL TRONSON INOX C-1545-A 1 BUC
1 | Tronson 1 C-1545-A-1 1
2 | Tronson 2 C-1545-A-2 1
3 | Tronson 3 C-1545-A-3 1
4 | Inel C-1545-A-4 2
5 | Flansa C-1545-A-5 2
ANSAMBLU TRONSON B-1448-B INOX-1 BUC
1| Tronson 1 B-1448-B -1 1
2 | Tronson 2 B-1448-B -2 1
3 | Tronson 3 B-1448-B -3 1

Conditii tehnice:

- Proiectare conform cerintelor beneficiar, respectiv elaborare documentatie executie (desenele in format dwg, liste
de ansamble+repere+material)

- Executie conform documentatie executie

- Material utilizate : conform specificatiilor din documentatie

Conditii comerciale:



Trasportul catre beneficiar este inclus in pretul de achizitie

Termen de livrare: 90 zile de la semnarea contractului

Termen de plata: Se va face prin O.P., in contul de Trezorerie indicat de catre operatorul economic, in maxim 60 zile de
la aprobarea documentelor legale de catre directorul de proiect si in conformitate cu Legea 72/2013, art. 7, alin. 1, avand

in vedere prevederile mecanismului decontarii cererilor de plata in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-
2020, in baza contractului de achizitie, facturii fiscale in original si a notei de intrare-receptie.

Intocmit,
Sef lucrari dr. ing. Sebastian George Maxineasa



